



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP

Nº SICONV
202430520002

Nº OPERAÇÃO
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Bálamo

Total: R\$ 588.109,23

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lote Único | | | | |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | - | |
| 1.1. | CANTEIRO DE OBRAS | | - | |
| 1.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 | 2,00m x 3,00m |
| 1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5,00 | Estimativa de duração |
| 1.2. | RECAPEAMENTO EM CBUQ e=3cm | | - | |
| 1.2.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, INCLUSO VARRIÇÃO | M2 | 9.602,96 | Memória de Cálculo do Projeto |
| 1.2.2. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 288,08 | 36,67m² + 28,05m² + 58,28m² + 19,09m² + 16,11m² + 14,01m² + 16,41m² + 17,63m² + 32,92m² + 48,91m² |
| 1.2.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 288,08 | (36,67m² + 28,05m² + 58,28m² + 19,09m² + 16,11m² + 14,01m² + 16,41m² + 17,63m² + 32,92m² + 48,91m²) x 0,03m |
| 1.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.642,40 | (36,67m² + 28,05m² + 58,28m² + 19,09m² + 16,11m² + 14,01m² + 16,41m² + 17,63m² + 32,92m² + 48,91m²) x 0,03m x 30km |
| 1.2.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.377,96 | (136,67m² + 28,05m² + 58,28m² + 19,09m² + 16,11m² + 14,01m² + 16,41m² + 17,63m² + 32,92m² + 48,91m²) x 0,03m x 4,80km |
| 1.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | | - | |
| 1.3.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 285,00 | 15,00m por PARE |
| 1.3.2. | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 83,60 | 4,40m² por PARE |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | | - | |
| 1.4.1. | CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17,00 | 17 UNIDADES |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos | SERVIÇOS PRELIMINARES | TRECHO 01 - RUA JOÃO LOURENÇO MUNHOZ |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 1 | 2 |
| | 7.374,58 | 73.659,21 |
| CANTEIRO DE OBRAS | 6,00 | |
| CANTEIRO DE OBRAS | 5,00 | |
| RECAPEAMENTO EM CBUQ e=3cm | | 1.222,30 |
| RECAPEAMENTO EM CBUQ e=3cm | | 36,67 |
| RECAPEAMENTO EM CBUQ e=3cm | | 36,67 |
| RECAPEAMENTO EM CBUQ e=3cm | | 1.100,10 |
| RECAPEAMENTO EM CBUQ e=3cm | | 176,02 |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | | 30,00 |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | | 8,80 |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | | 2,00 |

Bálamo/SP
Local

Responsável Técnico
Nome: José Cândido Soler Lourenço



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP | Nº SICONV 202430520002 | Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bálamo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Total: R\$ 588.109,23

FRENTES DE OBRA:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|-------------------|-----------|---------|------------|--------------------|
| Lote Único | | | | |

sexta-feira, 7 de junho de 2024

Data

CREA/CAU: 0600853868

ART/RRT: 2620240801530


| Agrupador de Eventos | 1 | 2 |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 7.374,58 | 73.659,21 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | TRECHO 01 - RUA JOÃO LOURENÇO MUNHOZ |
|-----------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP | Nº SICONV 202430520002 | Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bálamo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | TRECHO 02 - | TRECHO 03 - | TRECHO 04 - | TRECHO 05 - | TRECHO 06 - | TRECHO 07 - | TRECHO 08 - | TRECHO 09 - |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | RUA JOÃO LOURENÇO MUNHOZ 3 | RUA JOÃO LOURENÇO MUNHOZ 4 | RUA LOURENÇA DIOGO AYALA 5 | RUA MANOEL CRUZ 6 | RUA JOÃO MARTINS RUIZ 7 | RUA JOSE LOURENÇO MUNHOZ 8 | RUA VIRGLIO TEODORO 9 | RUA MARIO MARANGONI 10 |
| Lote Único | | | | 55.841,18 | 116.898,00 | 38.307,49 | 33.418,22 | 29.314,41 | 34.011,45 | 36.398,63 | 66.320,64 |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | - | | | | | | | | |
| 1.1. | CANTEIRO DE OBRAS | | - | | | | | | | | |
| 1.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 | | | | | | | | |
| 1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5,00 | | | | | | | | |
| 1.2. | RECAPEAMENTO EM CBUQ e=3cm | | - | | | | | | | | |
| 1.2.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, INCLUSO VARRIÇÃO | M2 | 9.602,96 | 934,84 | 1.942,65 | 636,44 | 537,05 | 467,05 | 547,15 | 587,71 | 1.097,33 |
| 1.2.2. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 288,08 | 28,05 | 58,28 | 19,09 | 16,11 | 14,01 | 16,41 | 17,63 | 32,92 |
| 1.2.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 288,08 | 28,05 | 58,28 | 19,09 | 16,11 | 14,01 | 16,41 | 17,63 | 32,92 |
| 1.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.642,40 | 841,50 | 1.748,40 | 572,70 | 483,30 | 420,30 | 492,30 | 528,90 | 987,60 |
| 1.2.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.377,96 | 134,64 | 279,74 | 91,63 | 72,50 | 67,25 | 78,77 | 84,62 | 158,02 |
| 1.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | | - | | | | | | | | |
| 1.3.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 285,00 | 15,00 | 45,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.3.2. | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 83,60 | 4,40 | 13,20 | 4,40 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | | - | | | | | | | | |
| 1.4.1. | CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Bálamo/SP
Local


Responsável Técnico
Nome: José Cândido Soler Lourenço



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP | Nº SICONV 202430520002 | Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bálamo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | TRECHO 02 - RUA JOÃO LOURENÇO MUNHOZ | TRECHO 03 - RUA JOÃO LOURENÇO MUNHOZ | TRECHO 04 - RUA LOURENÇA DIOGO AYALA | TRECHO 05 - RUA MANOEL CRUZ | TRECHO 06 - RUA JOÃO MARTINS RUIZ | TRECHO 07 - RUA JOSE LOURENÇO MUNHOZ | TRECHO 08 - RUA VIRGLIO TEODORO | TRECHO 09 - RUA MARIO MARANGONI |
|-------------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lote Único | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 55.841,18 | 116.898,00 | 38.307,49 | 33.418,22 | 29.314,41 | 34.011,45 | 36.398,63 | 66.320,64 |

sexta-feira, 7 de junho de 2024

Data


CREA/CAU: 0600853868

ART/RRT: 2620240801530

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP | Nº SICONV 202430520002 | Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bálamo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | TRECHO 10 - RUA MAJOR ANTONIO RAMOS | 11 | 12 | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| Lote Único | | | | 96.565,42 | | | | | | | | |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | - | | | | | | | | | |
| 1.1. | CANTEIRO DE OBRAS | | - | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5,00 | | | | | | | | | |
| 1.2. | RECAPEAMENTO EM CBUQ e=3cm | | - | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, INCLUSO VARRIÇÃO | M2 | 9.602,96 | 1.630,44 | | | | | | | | |
| 1.2.2. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 288,08 | 48,91 | | | | | | | | |
| 1.2.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 288,08 | 48,91 | | | | | | | | |
| 1.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.642,40 | 1.467,30 | | | | | | | | |
| 1.2.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.377,96 | 234,77 | | | | | | | | |
| 1.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | | - | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 285,00 | 30,00 | | | | | | | | |
| 1.3.2. | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 83,60 | 8,80 | | | | | | | | |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | | - | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17,00 | | | | | | | | | |

Bálamo/SP
Local


Responsável Técnico
Nome: José Cândido Soler Lourenço



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Eventograma - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO/SP | Nº SICONV 202430520002 | Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bálamo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | TRECHO 10 - RUA MAJOR ANTENOR RAMOS | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lote Único | | | 11 | 12 | | | | | | | |
| | | | 96.565,42 | | | | | | | | |

sexta-feira, 7 de junho de 2024
Data

CREA/CAU: 0600853868
ART/RRT: 2620240801530